

FORMULARIO Nº3
(ANEXO ECONÓMICO)
CARTA OFERTA

LICITACIÓN	:	PROYECTO: "CAMBIO DE CUBIERTAS SECTORES: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA, RESTAURANT Y SALONES, GYM FITNESS, CLUB PROVIDENCIA"
FINANCIAMIENTO	:	PRESUPUESTO CLUB PROVIDENCIA

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : _____

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: _____

Nuestra OFERTA A SUMA ALZADA por la ejecución de: _____

ITEMIZADO DE PARTIDAS					
PROYECTO	"PROYECTO CAMBIO DE CUBIERTAS SECTORES: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA, RESTAURANT Y SALONES, GYM FITNESS CLUB PROVIDENCIA"				
MANDANTE	CLUB PROVIDENCIA				
LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
1	OBRAS PRELIMINARES / PROVISIONALES				
1.1	INSTALACIONES DE FAENAS				
1.2	Construcciones Provisorias	gl			\$0
1.3	Instalaciones Provisorias	gl			\$0
2	OBRAS PREVIAS				
2.1	Demoliciones , desarmes y retiros				
2.1.1	retiro cubierta existente en adm y gerencia	m2			\$0
2.1.2	retiro cubierta en restaurant y salones	m2			\$0
2.1.3	retiro cubierta existente gym fitness	m2			\$0
2.1.4	Cubierta bodega o DECK	m2			\$0
2.1.5	Retiro o reubicacion de instalacion electrica existente	gl			\$0
2.1.6	Retiro de escombros a botadero	m3			\$0
3	OBRA GRUESA				
3.1	CUBIERTA SECTOR GYM FITNESS				
3.1.1	OSB estructural	m2			\$0
3.1.2	Fieltro asfáltico 15 lbs	m2			\$0
3.1.3	elementos de fijacion	gl			\$0
3.1.4	Cubierta panel PV4	m2			\$0
3.1.5	fijaciones	gl			\$0
3.1.6	hojalateria en ductos	ml			\$0
3.1.7	techo cobertizo alero / toldo	m2			\$0
3.1.8	canaletas de aguas lluvia	ml			\$0
3.1.9	bajadas de aguas lluvia	ml			\$0
3.1.10	sellos de cubierta	gl			\$0
3.1.11	revestimiento de madera perimetral en cubirta (forro)	uni			\$0
3.1.12	refuerzos estructura existente	gl			\$0
3.2	CUBIERTA / COBERTIZO ADM Y GERENCIA				
3.2.1	cubierta panel aislado PV4	m2			\$0
3.2.2	Hojalateria	gl			\$0
3.2.3	refuerzo estructura existente	gl			\$0
3.3	CUBIERTA SECTOR RESTAURANT Y SALONES				
3.3.1	OSB estructural	m2			\$0
3.3.2	Fieltro asfáltico 15 lbs	m2			\$0
3.3.3	Cubierta panel PV4	m2			\$0
3.3.4	Hojalateria	gl			\$0
3.3.5	sellos	gl			\$0
3.3.6	sellos de silicona	gl			\$0
3.3.7	Refuerzos estructura de cubierta existente	gl			\$0
3.4	CUBIERTA DECK				
3.4.1	cubierta panel aislado PV4	m2			\$0
3.4.2	Hojalateria	gl			\$0
3.4.3	bajadas de agua lluvia	ml			\$0
3.4.4	sellos, forros, terminacion	gl			\$0
3.4.5	revestimiento forro superior madera idem restaurant	m2			\$0
4	TERMINACIONES				
4.1	Tratamiento madera	m2			\$0
4.2	Aceite de linaza	m2			\$0
4.3	Barniz marino	m2			\$0
5	CANALIZACION ELECTRICA				
6	OTROS				
6.1	Provision e instalacion de escalera gatera	uni			\$0
6.2	provision e instalacion de cuerda de vida	uni			\$0
7	ASEO Y ENTREGA FINAL				
8	OTROS NO CONSIDERADOS				
				Costo Directo	\$0
				GG _____ %	
				Utilidades _____ %	
				Total Neto	\$0
				Etapa 2	
				PLAZO DE EJECUCIÓN	
				(días corridos)	
NOTAS					
1	LAS EMPRESAS DEBEN ENTREGAR EN CADA CASO, EL RESPECTIVO APU				
2	EN EL CASO DE PARTIDAS A SUBCONTRATAR, INDICAR EN EL ITEMIZADO EL DESGLOSE DE LA MISMA				
3	LOS ITEMS CON VALORES y/O UNIDADES GLOBALES TAMBIEN DEBEN INCLUIR SU DESGLOSE EN SU RESPECTIVO APU				
4	SI LOS OFERENTES CONSIDERAN QUE DEBEN INCLUIR UNA PARTIDA QUE NO ESTÉ CONSIDERADA EN ESTE ITEMIZADO, PERO QUE ES NECESÁRIO INCORPORAR PARA UNA MEJOR OFERTA Y REALIZACIÓN DEL PROYECTO, DEBEN INCORPORARLO EN EL ITEM FINAL "OTROS NO CONSIDERADOS" INCLUYENDO DESGLOSE DE APU EN CADA CASO (NO MODIFICAR ITEMIZADO ORIGINAL)				

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por el mandante.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	
Nombre de la empresa	
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	